

ADJUDICACION DIRECTA

Contrato de Obra Publica

NUMERO DE OBRA 10/FAIS/2022

Programa FAIS-2022

No. De Control Interno 1/2022

9JA5/001/2022

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL **MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO** REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS C.C. **JUAN MANUEL VALLEJO PEDROZA**, PRESIDENTE MUNICIPAL, **LIC. WENDY ELIZABETH PEREZ SERNA**, ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL, **LIC. PEDRO GONZÁLEZ REYES**, SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO, **LIC. J. JESÚS AVELAR DURAN**, SINDICO MUNICIPAL Y EL **ARG. HÉCTOR SAID LOZANO GONZÁLEZ**, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEOCALTICHE JALISCO RESPECTIVAMENTE A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ “**EL MUNICIPIO**”; Y POR OTRA PARTE EL INGENIERO **JOSE ANTONIO GARCIA GONZALEZ** A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ “**EL CONTRATISTA**” QUIENES MANIFESTARON TENER CELEBRADO UN CONTRATO DE CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES


1. Declara “EL MUNICIPIO” a través de sus representantes que:

1.- Que es un ente Público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con capacidad para contratar y obligarse en los términos del artículo 115, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73, párrafo primero de la Constitución Política del Estado de Jalisco; así como los artículos 1, 2 y 3 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 1, 4, 5, 7 Fracciones I, II, III del Reglamento de Adquisiciones y Contratación de Servicios de Servicio para el municipio de Teocaltiche, Jalisco.

1.1.- Que el **C. JUAN MANUEL VALLEJO PEDROZA**, resultó electo Presidente Municipal de acuerdo con la Constancia de Mayoría expedida por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco de fecha trece de junio del año dos mil veintiuno, cargo del cual tomo protesta en Sesión Solemne celebrada el día 30 de Septiembre del año dos mil veintiuno, y que de conformidad con lo dispuesto por el artículos 73 y 77 de la Constitución Política del Estado de Jalisco está facultado para presidir el Ayuntamiento y representar al Municipio Política y Administrativamente.

1.2.- Que el **LIC. J. JESÚS AVELAR DURÁN**, resultó electo Síndico Municipal de acuerdo con la Constancia de Mayoría expedida por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco de fecha trece de junio del año dos mil veintiuno, cargo del cual tomó protesta en Sesión Solemne celebrada el día 30 de septiembre del año dos mil veintiuno, por lo que está facultada para representar jurídicamente al Municipio tal y como lo establece el artículo 73 fracción II de la Constitución Política del Estado de Jalisco.

1.3.- Que el **LIC. PEDRO GONZÁLEZ REYES**, fue nombrado Secretario General del H. Ayuntamiento en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el día primero de octubre del año dos mil veintiuno, y que en términos de lo dispuesto por el artículo 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, se encuentra facultado para validar todos los documentos del Ayuntamiento.



1.4.- Que la LIC. WENDY ELIZABETH PÉREZ SERNA, fue nombrada, Encargada de la Hacienda Municipal, en Sesión Ordinaria de cabildo celebrada el día veintiocho de Julio del año dos mil veintidós, y que en términos de lo dispuesto por los artículos 66 y 67 de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, se encuentra facultada para aplicar el presupuesto de acuerdo a las obras aprobadas, de acuerdo al presupuesto de egresos aprobados por el Ayuntamiento.

1.5.- Que el ARQ. HECTOR SAID LOZANO GONZALEZ, fue nombrado, Director de Obras Públicas, en fecha uno de febrero del dos mil veintidós, por medio de nombramiento expedido por el Presidente Municipal C. JUAN MANUEL VALLEJO PEDROZA, con fundamento en el artículo 48 fracción III de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, se encuentra facultado ejecutar los trabajos de construcción, ya sea infraestructura o edificación, promovidos por la administración pública teniendo como objetivo el beneficio de la comunidad.

1.6.- Que sus representantes tienen la capacidad y personalidad jurídica para suscribir el presente contrato de conformidad con los artículos 115 fracción IV de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y los demás preceptos aplicables relativos, 73, 77, 79, 83 y 85 Fracción III de la Constitución Política del Estado de Jalisco y los demás preceptos aplicables y relativos, además de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 1, 2, 3, numeral 37 fracción VIII, 38 Fracción II, 47 Fracción II, 48 Fracción IV, 52 Fracción II, y demás relativos aplicables de los ordenamientos mencionados con antelación.

1.7.- Que la presente asignación se basó primordialmente en que la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA" para la ejecución de la obra representó la utilización de las mejores condiciones de contratación para "EL MUNICIPIO" en sus aspectos legal, técnico y económico, además dicha propuesta reunió las condiciones necesarias que garanticen el cumplimiento del contrato y la ejecución satisfactoria de la obra en cuanto a un menor costo de materiales de mejor calidad resistencia y durabilidad; igualmente, se consideró, que "EL CONTRATISTA" contará con la capacidad económica, técnica y administrativa congruente con los trabajos a realizar, así como a que fuera de las inscritas en el padrón de contratistas de "EL MUNICIPIO", por lo que se determina en base las facultades mencionadas en párrafos anteriores, si asigna en favor de la empresa contratista que se describe en líneas posteriores el contacto de asignación de obra pública.

1.7.- Con el objeto de cumplir con lo establecido en el programa del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social FAIS-2022, "EL MUNICIPIO" se pronuncia en el sentido que es necesario llevar a cabo la obra denominada "Construcción de electrificación Teocaltiche, en la localidad de Teocaltiche, asentamiento colinas de la cruz"

1.8.- Señala como domicilio para recibir cualquier notificación o comunicación ubicado en la presidencia municipal de Teocaltiche Jalisco, situado en plaza principal Oriente, palacio municipal, número 50, colonia centro, de Teocaltiche Jalisco.

2.- Declara "EL CONTRATISTA" qué:

2.1.- ING. JOSE ANTONIO GARCÍA GONZÁLEZ, quien se identifica con credencial de elector con clave GRGNAN87060214H300, expedida por el Instituto Nacional Electoral, quien cuenta con RFC GAGA870602SX4, acreditándolo con constancia de situación fiscal dentro de la cual se asienta que tiene por actividad económica: **Construcción de obras de generación y conducción de energía eléctrica** por lo que cuenta con las facultades necesarias para contratar y obligarse siendo una persona física con actividad empresarial, aunado a lo anterior, señala que cuenta y dispone de los conocimientos y recursos humanos y/o materiales necesarios para dar el debido cumplimiento al presente contrato.

2.2.- ING. JOSE ANTONIO GARCÍA GONZÁLEZ, manifiesta que el servicio contratado en este instrumento, se ajustara al importe establecido en el presente contrato; además de manifestar que si existiera retraso en la presentación del objeto del presente contrato, ésta no será imputable a "EL MUNICIPIO", como lo pudiera ser las causas meteorológicas ajenas a "LAS PARTES", o fallas mecánicas de equipo, por lo que solo en este supuesto existirá convenio modificatorio en los términos y plazos pactados de la obra.

2.3.- A analizado y tomado en cuenta todas las condiciones que puedan influir en los precios unitarios, tales como ubicación y condiciones de acceso, época del año en la cual se realizarán los trabajos de acuerdo con el programa, obras de protección y señalamiento vial, condiciones del mercado de los insumos, mano de obra, materiales y maquinaria, en la fecha de iniciación del presente contrato, todo lo anterior independientemente de lo que dichos precios incluyen por razón de costos directos, indirecto, utilidad y de los cargos adicionales establecidos, y que el pago será por unidad de obra terminada a satisfacción de "EL MUNICIPIO".

2.4.- Que la ejecución de la obra se ajustará al importe establecido en la cláusula segunda; si existiera retraso en la ejecución de la obra no será considerada imputable a "EL MUNICIPIO", por lo que "EL CONTRATISTA" de ninguna forma podrá realizar cambio alguno en los precios unitarios cotizados.

2.5.- Que ha presentado el programa de obra, así como también se apega al presupuesto base de "EL MUNICIPIO" de la obra motivo del presente contrato.

2.6.- ING. JOSE ANTONIO GARCÍA GONZÁLEZ, declara tener su domicilio en la finca marcada con el número 7 A, calle Agustín Lara, colonia San Miguel, C.P. 47200; domicilio que señala para la recepción de notificaciones presentes o futuras derivadas del presente contrato.

CLÁUSULAS

PRIMERA. - Objeto del contrato: "EL MUNICIPIO" encomienda realizar **extensión de línea primaria área 170m en tres fases, colocación de 6 postes de concreto, así como suministro y colocación de subestación tipo poste trifásica de 30KVA**, y éste se obliga a ejecutar la obra denominada "Construcción de electrificación Teocaltiche, en la localidad de Teocaltiche, asentamiento colinas de la cruz" de conformidad con los planos, presupuestos, calendario de obra, precios unitarios y demás especificaciones técnicas ofrecidas y aceptados por el propio "CONTRATISTA", dentro del procedimiento de asignación de obra desahogado por "EL MUNICIPIO", los cuales se dan por reproducidos cómo si a la letra insertasen y que se anexan al presente contrato.

DESCRIPCION	01-05 2022	NOV 07-12 2022	NOV 14-19 NOV 2022	21-26 NOV 2022
TRAMITE Y APROBACION EN CFE				
INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO CONICO OCTAGONAL 13-600				
INSTALACION DE ESTRUCTURA PRIMARIA VR3N				
INSTALACION DE ESTRUCTURA PRIMARIA VS3N				
INSTALACION DE RETENIDA PARA RED PRIMARIA RSA				
INSTALACION DE ACSR 1/0				
INSTALACION DE CCF PARA ENTRONQUE				
SUMINISTRO DE SUBESTACION TRIFASICA, CON TRANSFORMADOR DE 30 KVA, 23000/220-127, NORMA K. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.				

SEGUNDA. - Monto del contrato: El importe de la construcción de la línea de electrificación y subestación eléctrica para brindar el servicio básico necesario para el funcionamiento del Banco del Bienestar sede Teocaltiche, Jalisco, dentro de la obra: **"CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN TEOCALTICHE, LOCALIDAD TEOCALTICHE, ASENTAMIENTO COLINAS DE LA CRUZ"**. La obligación pactada por **"LAS PARTES"**, por las presentaciones antes descritas será por la cantidad: **\$592,470.00 (QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 00/100)**, dicha cantidad incluye la tasa equivalente al 16% del impuesto al valor agregado. **"LAS PARTES"** acuerdan que en caso de que **"EL CONTRATISTA"** realice trabajos cuyo importe exceda de la cantidad prevista en esta cláusula, **"EL MUNICIPIO"** no está obligado a cubrir la cantidad excedente a **"EL CONTRATISTA"**, salvo que previamente se celebre algún convenio adicional.

TERCERA. - Plazo de la ejecución: **"EL CONTRATISTA"** se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato el día **20 (veinte) de octubre del 2022 (dos mil veintidós)**, y concluir el **5 (cinco) de diciembre del 2022 (dos mil veintidós)**, en apego a lo establecido en el artículo 103 y 111 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, así como de conformidad con los planes, presupuesto, calendario de obra, precios unitarios y demás especificaciones técnicas ofrecidas y aceptadas por el propio **"CONTRATISTA"**. Dentro del procedimiento de asignación de obra se especifican las fechas críticas en que se tendrán que haber realizado los avances de obra ahí especificados, en caso de que en cualquiera de dichas fechas críticas **"EL CONTRATISTA"** no haya alcanzado el avance de obra especificado para esa fecha crítica, **"EL MUNICIPIO"** y **"EL CONTRATISTA"** se reunirán dentro de los dos días siguientes hábiles a la referida fecha crítica, para determinar de común acuerdo las medidas correctivas necesarias para recuperar los tiempos perdidos, cuyos costos serán absorbidos íntegramente por **"EL CONTRATISTA"**, los acuerdos alcanzados se formalizarán en un convenio entre **"LAS PARTES"**, de no alcanzarse acuerdo dentro de los tres días hábiles siguientes al inicio de las pláticas respectivas, **"EL MUNICIPIO"** podrá rescindir administrativamente este contrato e imponer las sanciones que resulten aplicables.

CUARTA. - Anticipos: **"EL CONTRATISTA"** en fecha 17 de octubre del 2022 presento escrito dirigido a **"EL MUNICIPIO"** dentro del cual renuncia de manera expresa al anticipo previsto en el artículo 100 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, anexando copia del escrito en cuestión al presente.

QUINTA. - Fianzas de garantía: **"EL CONTRATISTA"** deberá otorgar las garantías en aplicación de lo dispuesto por el artículo 98 de la ley de Obra Pública del Estado de Jalisco.

a) **De anticipo:** **"EL CONTRATISTA"** otorgará una fianza expedida por institución afianzadora autorizada a favor y a satisfacción de **"EL MUNICIPIO"** de Teocaltiche, Jalisco, debe constituirse por la totalidad del monto de los mismos y cancelarse cuando **"EL CONTRATISTA"** haya amortizado el importe de aquel, de acuerdo a lo establecido por el artículo 98 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, la cual garantizará la correcta inversión o devolución de la fianza que estará vigente hasta que **"EL CONTRATISTA"** haya amortizado el importe total del referido a satisfacción de **"EL MUNICIPIO"**.

b) **De cumplimiento,** para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones y responsabilidades derivadas de este contrato, **"EL CONTRATISTA"** se obliga a otorgar una fianza por el concepto de cumplimiento a favor y a satisfacción de **"EL MUNICIPIO"** de Teocaltiche, Jalisco, la garantía por el cumplimiento del contrato no debe ser inferior por el equivalente al 10% del importe de los trabajos contratados y conforme a lo establecido en el artículo 98 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco.

c) **De vicios y defectos.** Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones y responsabilidades de este contrato, **"EL CONTRATISTA"** se obliga a otorgar una fianza a favor y a satisfacción de **"EL MUNICIPIO"** de Teocaltiche, Jalisco, por el valor del 10% del monto total ejercido de la obra pública, y por un término de uno a cinco años calendario de la recepción de la obra de acuerdo a la naturaleza y características de la misma, la fianza se tramitará a través de la institución afianzadora autorizada, conforme a lo establecido en el artículo 98 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, y deberá contener cuando menos las siguientes declaraciones:

“La institución afianzadora se obliga a pagar a “EL MUNICIPIO” el 10% del importe estipulado en la cláusula segunda de este contrato, en caso de que “EL CONTRATISTA” incumpla cualquier obligación a su cargo derivado de este contrato o bien por cualquier otra disposición aplicable, debiéndose someter a la competencia de los tribunales de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, estará vigente a partir de la fecha de suscripción del presente contrato y hasta el término, por un plazo de un año calendario contados a partir de la recepción de la obra, de acuerdo a la naturaleza y características de la misma”, “EL MUNICIPIO” recibirá los trabajos objeto de este instrumento jurídico, por lo que la entrega-recepción de los mismos se hará mediante la suscripción de una acta de entrega-recepción, asimismo existirá renovación en los alcances de dicha fianza con el fin de garantizar los defectos y vicios ocultos de la obra realizada, misma que tendrá una vigencia de un año a partir de la suscripción del acta de recepción de la obra, para garantizar la calidad de los trabajos y cubrir las erogaciones que “EL MUNICIPIO” tuviera que efectuar por defectos y vicios ocultos o cualquier irregularidad o anomalía que resulte de la obra materia de este contrato. En el texto de las fianzas, estipular expresamente que “la afianzadora no podrá cancelar las fianzas sin el consentimiento previo por escrito de los representantes de “EL MUNICIPIO” de Teocaltiche, Jalisco”.

Las garantías por el cumplimiento del contrato deben reajustarse proporcionalmente cuando se modifiquen o varíen las cantidades del contrato.

SIXTA. - Prórrogas: Es posible que “EL MUNICIPIO” otorgue prórrogas a “EL CONTRATISTA” cuando se presenten circunstancias o acontecimientos no previstos en el contrato, que influyan en el incumplimiento del programa de obra por parte de “EL CONTRATISTA”, previo análisis de la documentación que esté presente.

“EL CONTRATISTA” deberá solicitar la prórroga por escrito en el formato que para ello otorgue “EL MUNICIPIO”, en un plazo máximo de cinco días hábiles de ocurrido el evento que la motiva y dentro del periodo de ejecución de la obra, en la que se justificará expresando a la Dirección de Obras Públicas los motivos en que apoye su solicitud, acompañado de los anexos que resulten necesarios para evaluar su petición y presentarla para su registro.

“EL MUNICIPIO” a través de la Dirección de Obras Públicas evaluará la petición formulada por “EL CONTRATISTA” y será el titular de la dirección antes mencionada el encargado de otorgar la prórroga o negarla, en cualquier caso “EL CONTRATISTA” deberá acercarse a la dirección de obras públicas dentro de los siguientes cinco días hábiles a que fuera presentada su petición, a fin de notificarse de la respuesta que a su solicitud recaiga, bastará que la persona que reciba la notificación comparezca con carta poder simple, otorgada por el representante legal de la empresa constructora, o que anteriormente hubiere sido señalada por la empresa para realizar gestiones o trámites en relación a la obra que nos ocupa.


SÉPTIMA. - Pago de conceptos: Los trabajos objeto de este contrato comprendidos en el proyecto y en el programa, se pagarán con base en precios unitarios, dónde se incluyen el pago total que debe cubrirse a “EL CONTRATISTA” por todos los gastos directos e indirectos que origina el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en este contrato a cargo del propio “CONTRATISTA”.

OCTAVA. - “EL CONTRATISTA” no podrá si no por consentimiento expreso de “EL MUNICIPIO” realizar trabajos cuyo importe sea mayor al estipulado en la cláusula segunda, de lo contrario de no existir dicha autorización por parte de “EL MUNICIPIO”, los trabajos que realice “EL CONTRATISTA” que excedan el importe establecido en la cláusula segunda, quedarán en beneficio de “EL MUNICIPIO” sin derecho a retribución al “CONTRATISTA”.

NOVENA. - Trabajos extraordinarios: Cuándo a juicio de “EL MUNICIPIO” sea necesario llevarlos a cabo en el proyecto y programa, se considerarán en la siguiente forma:

A) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se tratan, “EL MUNICIPIO” estará facultado para indicar por escrito a “EL CONTRATISTA” los trabajos a ejecutar y el programa de obra correspondiente, realizando los trabajos conforme a dichos precios.

B) Si no existieran conceptos a precios unitarios para los trabajos respectivos y por lo tanto no fuera posible usar los precios unitarios en la forma establecida en el párrafo anterior, “EL CONTRATISTA” a requerimiento de “EL MUNICIPIO” y dentro del plazo que este señale,



someterá a su consideración los nuevos precios unitarios, acompañados de sus respectivos análisis, en el entendido de que para la fijación de estos precios, deberá de aplicar el mismo criterio de costos de insumos y rendimientos que se hubiese seguido para la determinación de los precios unitarios establecidos de este contrato.

DÉCIMA.-Presentación de estimaciones: "EL CONTRATISTA" podrá recibir como pago total por la ejecución satisfactoria de los trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra ejecutada, de acuerdo a las estimaciones que pudiesen liquidar, una vez satisfechos los requisitos establecidos para su trámite, abonando a "EL CONTRATISTA" el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra contratadas, "EL CONTRATISTA" podrá elaborar estimaciones parciales hasta el 25% del importe total del contrato, estimación global o de finiquito que incluya todas las estimaciones parciales más la obra ejecutada aún no pagada. "EL CONTRATISTA" debe formular las estimaciones de los trabajos ejecutados con una periodicidad no mayor de un mes y presentarlas a la residencia de obra, acompañados de la documentación que acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las mismas, que haya fijado el ente público en el contrato.

La revisión y autorización de la documentación de anticipos, estimaciones y ajustes de costos, se presentarán en la Dirección de Obras Públicas y los pagos se realizarán en las oficinas de la Tesorería Municipal.

El pago de las estimaciones se hará una vez que "EL MUNICIPIO" supervise y verifique que los trabajos hayan sido ejecutados, y que esto se ajusten a las normas y especificaciones técnicas y de calidad de los proyectos, de conformidad con el artículo 105 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, en un plazo no mayor a 20 días naturales contados a partir de su autorización por la residencia de obra correspondiente.

"EL CONTRATISTA" Se obliga a presentar un balance financiero de los trabajos con el 100% de generadores, a más tardar al acumular el 70% de avance físico, en caso contrario se sancionará en los términos dispuestos por los puntos 3 y 4, de la cláusula vigésima séptima del presente contrato.

DECIMA PRIMERA. - Escalatorias: Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de "LAS PARTES", impactan los costos de los trabajos ejecutados, dichos costos podrán ser revisados conforme lo determinan "LAS PARTES" en el presente contrato.

Para los supuestos del párrafo anterior, la revisión de los costos será de conformidad con el artículo 106 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en caso de no aplicar lo dispuesto por el artículo, se hará de conformidad con lo señalado en los siguientes párrafos.

"LAS PARTES" acuerdan que los incrementos o decremento de los costos de los insumos serán calculados con base en el Índice Nacional De Precios Productor que determine el Banco de México, a más tardar el día nueve de cada mes, en un boletín de prensa o en la página electrónica del Banco de México.

Los precios del contrato permanecerán hasta la terminación de los trabajos en ajustes, y aplicarán a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato.

Su aplicación será conforme el programa de ejecución pactado en este contrato, o en su caso, de existir atraso no imputable a "EL CONTRATISTA", con respecto al programa vigente.

En los procedimientos anteriores, la revisión será promovida por la dirección de Obras Públicas, a solicitud escrita de "EL CONTRATISTA", la que deberá ir acompañada de la documentación comprobatoria necesaria.

El procedimiento de ajuste a qué se refiere esta cláusula, únicamente podrá solicitarse por "EL CONTRATISTA" dentro de los 30 días naturales posteriores a la publicación de los Índices Nacionales De Precios Al Consumidor, relativos al mes en que termina oficialmente el contrato, si la solicitud de ajustes de precios no se presenta en el plazo indicado, o bien si no consta en el

registro de ingreso a través de la dirección de Obras Públicas, o bien no se acompañe la totalidad de la documentación comprobatoria descritas en los siguientes, **“EL MUNICIPIO”** no está obligado a erogar cantidad alguna por concepto de ajuste de precios (escalatoria).

“EL CONTRATISTA” se obliga a; en su caso, presentar solicitud de escalatoria dirigida al Director de Obras Públicas, mismas que deberá ser acompañada de la documentación comprobatoria siguiente:

- A) Copia del relativo de los Índices Nacionales De Precios Al Consumidor de los meses de que se trate, señalando a la Dirección de Obras Públicas de conformidad con lo publicado por el Banco De México.
- B) En su caso, copia de recalendarizaciones y/o prórrogas autorizadas por **“EL MUNICIPIO”**.
- C) Explosión parcial de insumos.
- D) Formato proporcionado por la Dirección De Obras Públicas, con la información solicitada (Impreso y en CD).
- E) Haber finiquitado administrativamente la obra, conforme a lo estipulado en la cláusula vigésima cuarta de este contrato.

DECIMA SEGUNDA. - Retenciones: “EL CONTRATISTA” conviene en que toda vez que es miembro de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), al efectuarse los pagos de las estimaciones que se formulen a los trabajos ejecutados, decidirá y expresará **“EL MUNICIPIO”** su decisión de si le es retenido la cantidad del dos al millar del importe de las mismas, para ser entregado a la cámara a la que pertenece, de igual forma **“EL CONTRATISTA”** otorga su consentimiento para que el/la encargada de la Hacienda Municipal de **“EL MUNICIPIO”** retenga la cantidad del cinco al millar del importe de las mismas, para ser entregados a las cuentas de la Hacienda pública del Estado de Jalisco, cuando pertenezcan los recursos ejercidos a los fondos federales, con fundamento en el Artículo 191° de la Ley Federal de Derechos.

DECIMA TERCERA. Convenios Adicionales: “LAS PARTES” acuerdan bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar los contratos de Obra Pública o de Servicios Relacionados Con La Misma, mediante la suscripción de una sola vez de un convenio adicional, el cual no podrá ser mayor al 25% veinticinco por ciento del monto pactado en el contrato, de implicar variaciones sustanciales al proyecto original, en los términos de los artículos 102 y 107 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco. Las modificaciones no deben afectar las características del tipo de obra pactada en el contrato.

“EL CONTRATISTA” deberá entregar en la recepción de la Dirección de Obras Públicas, dentro del período de ejecución del contrato, para su valoración, solicitud dirigida al Director de Obras Públicas, anexando el presupuesto, el programa de obra, marcando las fechas de inicio y término, además de la recalendarización o prórrogas autorizadas.

En caso de que la obra exceda del 25% (veinticinco por ciento) del valor inicial presupuestado de la obra, **“EL CONTRATISTA”** deberá dejar de trabajar en la obra sin perjuicio para **“EL MUNICIPIO”**. En este caso, la Dirección de Obras Públicas, determinará si es factible continuar con la obra, caso en el cual lo someterá a consideración de **“EL MUNICIPIO”** y este determinará en qué modalidad se inscribirá la obra.

En caso de que **“EL CONTRATISTA”** continúe con la obra, se considerara en beneficio de **“EL MUNICIPIO”**, sin costo alguno para este.

DÉCIMA CUARTA. - Vicios Ocultos: Cuándo aparecieron desperfectos, vicios, irregularidades o cualquiera otra anomalía de la obra, dentro de un año siguiente a la fecha del acta de recepción correspondiente, **“EL MUNICIPIO”** ordenará su reparación o reposición inmediata, lo que hará **“EL CONTRATISTA”** por su cuenta y sin tener derecho a retribución. Si **“EL CONTRATISTA”** no atiendiere los requerimientos de **“EL MUNICIPIO”**, este podrá, con cargo a **“EL CONTRATISTA”**, encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente, y hará efectiva la fianza estipulada en el inciso c) de la cláusula quinta.

Ni las liquidaciones parciales o el pago total de la obra, aunque esta haya sido recibida y aprobada, libera a **“EL CONTRATISTA”** de la responsabilidad en que pudiera incurrir por vicios

ocultos, defectos, irregularidades y o anomalías que resultan después de la fecha del acta de recepción, y por lo tanto "EL MUNICIPIO" se reserva el derecho de reclamar la indemnización por dichos conceptos, así como por la obra faltante o mal ejecutada en cualquier momento.

DÉCIMA QUINTA. - Reparaciones: Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o conforme a las instrucciones de "EL MUNICIPIO", este ordenara su reparación o reposición inmediata, con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hará por su cuenta "EL CONTRATISTA", sin que tenga derecho de retribución alguna, en este caso "EL MUNICIPIO" si lo estima necesario, podrá ordenar la suspensión parcial o total de las obras contratadas, en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para la terminación de las obras, previsto en la cláusula tercera.

DÉCIMA SEXTA. - Daños a Terceros: "EL CONTRATISTA" será el único responsable de los daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen a "EL MUNICIPIO" o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por este, o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables.

DÉCIMA SÉPTIMA. - Subcontratos: "EL CONTRATISTA" no podrá encomendar ni subcontratar con otra persona física o jurídica la ejecución total o parcial de la obra, salvo autorización expresa previa y por escrito de "EL MUNICIPIO".

DÉCIMA OCTAVA. - Obligaciones Obrero-Patronales: "EL CONTRATISTA" será responsable de las obligaciones obrero Patronales ante las diversas instituciones y organismos públicos, así como de quienes le suministran materiales para la misma, por lo que "EL MUNICIPIO" será ajeno a cualquier reclamación proveniente de dichas relaciones.

DÉCIMA NOVENA. - Suspensión de la Obra: de conformidad con los artículos 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, "LAS PARTES" convienen que "EL MUNICIPIO" podrá suspender temporal o definitivamente la ejecución de la obra objeto de este contrato, sin responsabilidad para este, en cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a "EL CONTRATISTA" con 15 días hábiles de anticipación, cuando la suspensión sea temporal, "EL MUNICIPIO" informará a "EL CONTRATISTA" la duración aproximada de la suspensión, y el programa se modificara por el plazo correspondiente.

Cuando la suspensión sea definitiva será rescindido el contrato, cubriéndosele a "EL CONTRATISTA" previa estimación, el importe de la obra que haya realizado, y será responsable por la obra ejecutada en los términos de la cláusula décima cuarta.


Cuando "EL MUNICIPIO" determine suspender las obras, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se cubriera a "EL CONTRATISTA" el importe de las obras ejecutadas, y además daños y perjuicios que le ocasiona dicha suspensión.

VIGESIMA. - Supervisión: "EL MUNICIPIO" a través de los representantes que para el efecto designe, tendrán el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, y dará a "EL CONTRATISTA" por escrito las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren convenientes.

VIGÉSIMA PRIMERA. - Calidad de los Materiales: Es facultad de "EL MUNICIPIO" llevar a cabo la inspección y las pruebas necesarias de todos los materiales que se vayan a usar en la ejecución de la obra, ya sea en el lugar de esta, o en los lugares de adquisiciones o fabricación, con cargo a "EL CONTRATISTA".

VIGÉSIMASEGUNDA. - Residente de Obra: Por parte "EL CONTRATISTA" se obliga a tener en el lugar de los trabajos a un profesional especializado en la materia que los represente, el que deberá previamente ser aceptado por "EL MUNICIPIO", y cuya aceptación la podrá revocar a su criterio, el representante de "EL CONTRATISTA" deberá estar facultado para ejecutar los trabajos a qué se refiere este contrato, así como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen, y en general para actuar a nombre y cuenta de "EL CONTRATISTA".

VIGÉSIMATERCERA. - Verificación del avance de la obra: "EL MUNICIPIO" verificara que las obras objeto de este contrato se están ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual



comprobara periódicamente el avance y la calidad de las obras, en la inteligencia de que; la obra mal ejecutada se tendrá por no realizada.

VIGÉSIMA CUARTA. - Del finiquito de la obra: "EL CONTRATISTA" se obliga a signar administrativamente la obra, lo cual consiste en entregar firmada las actas de recepción y minuta de obra, por los funcionarios representantes de las dependencias involucradas, asegurándose de que se haya utilizado el total del importe del anticipo otorgado, esto deberá realizarse en un plazo no mayor de 30 días naturales contados a partir de la fecha autorizada con el contrato para terminar la obra.

En caso de que exista recalendarización por concepto de diferimiento en el pago del anticipo, y prórrogas en tiempo para terminar la obra autorizada, mediante firmas del supervisor jefe del área y el director de construcción, la nueva fecha de término de la obra será la indicada en la recalendarización y/o última prórroga autorizada, si no se hiciera en el plazo señalado, "EL CONTRATISTA" cubrirá pena convencional conforme a lo estipulado en la cláusula vigésima quinta de este contrato.

VIGÉSIMAQUINTA. - Pena por incumplimiento en tiempo: Si "EL CONTRATISTA" no concluye la obra en la fecha señalada en la cláusula tercera, cubrirá como pena convencional el 0.1% (cero punto uno por ciento o uno al millar) diario del importe total de la obra presupuestada, hasta su terminación y finiquito de la misma a satisfacción de "EL MUNICIPIO", los montos de las penas convencionales en ningún caso podrán ser superiores en su conjunto al monto de la garantía de cumplimiento, de conformidad con el artículo 46 Bis y 48 de la Ley De Obras Públicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas.

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o por cualquier otra causa que a juicio de "EL MUNICIPIO" no sea imputable a "EL CONTRATISTA".

Independientemente de las aplicaciones de las penas señaladas anteriormente, "EL MUNICIPIO" podrá exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a "EL CONTRATISTA".

VIGÉSIMA SEXTA. - Rescisión: "LAS PARTES" convienen en que el presente contrato podrá ser rescindido en caso de incumplimiento, y al respecto aceptar que cuando sea "EL MUNICIPIO" el que determine rescindirlo, dicha restricción operara de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, si es "EL CONTRATISTA" quién decide rescindirlo, será necesario que acudan ante el tribunal de lo administrativo en el estado de Jalisco, y obtenga la declaración correspondiente, lo anterior de conformidad con el artículo 109 de la ley de Obra Pública del Estado de Jalisco.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. - Causas de rescisión: "EL MUNICIPIO" podrá rescindir administrativamente este contrato sin necesidad de declaración judicial, si se da cualquiera de los eventos siguientes:

1. Si "EL CONTRATISTA" no inicia o termina las obras objeto de este contrato en la fecha señalada en la cláusula tercera, y no exista prórroga otorgada por parte de "EL MUNICIPIO".
2. Si "EL CONTRATISTA" suspende injustificadamente las obras, o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiera sido rechazada por escrito como defectuosa o incompleta por "EL MUNICIPIO".
3. Si "EL CONTRATISTA" no ejecuta las obras de conformidad con lo estipulado en este contrato, o sin motivo justificado no acata las órdenes dadas por escrito por "EL MUNICIPIO".
4. Si "EL CONTRATISTA" no da cumplimiento al programa de obras a juicio "EL MUNICIPIO".
5. Si "EL CONTRATISTA" es declarado en concurso mercantil, en quiebra, o suspensión de pagos, o si hace cesión de bienes en forma que afecte a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales, y laborales de cualquier índole.

6. Si “EL CONTRATISTA” subcontrata ya sea la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato, o los derechos derivados del mismo, sin el consentimiento previo y por escrito de “EL MUNICIPIO”.

7. Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL MUNICIPIO” y a las instituciones oficiales que tenga facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspección, vigilancia y supervisión de los materiales, trabajos y obras.

8. Si reduce su capital social en forma notable, que a juicio de “EL MUNICIPIO” no garantiza el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

9. Si “EL CONTRATISTA” no contrata y/o no mantiene vigentes las finanzas estipuladas en su cargo en este contrato.

10. Cuando “EL CONTRATISTA” incumpla con cualquier obligación del presente contrato o de cualquier disposición que resulte aplicable.

VIGÉSIMA NOVENA. - Recepción de obra concluida: “EL MUNICIPIO” recibirá las obras objeto de este contrato a más tardar el día 5 de diciembre del 2022, si las mismas hubieran sido realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y demás estipulaciones de este contrato según lo siguiente:

a.) “EL CONTRATISTA” avisará por escrito a “EL MUNICIPIO” la fecha de terminación de las obras, que en ningún caso será posterior a la estipulada en la cláusula tercera.

b) “LAS PARTES” acuerdan que al término de la obra se levantará acta de recepción, con lo cual se dará por terminada y entregada la obra, la recepción de las obras y liquidación de su importe se efectuará sin perjuicio de los descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

VIGÉSIMA NOVENA BIS. - Recepción parcial de obra: “EL MUNICIPIO” podrá recibir parcialmente las obras objeto de este contrato según lo siguiente:

a) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, “LAS PARTES” de los trabajos ejecutados se ajustan a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de “EL MUNICIPIO”, en este caso se le pagará a “EL CONTRATISTA” lo ejecutado.

b) Cuando de común acuerdo “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato, en este caso las obras que se reciban se liquidarán en la forma que “LAS PARTES” convengan conforme a lo establecido en este contrato.

c) Cuando “EL MUNICIPIO” rescinda contrato en los términos de la cláusula Vigésima Séptima, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de “EL MUNICIPIO”, y liquidará el importe de los trabajos que decida recibir.

d) Cuando el Tribunal de lo Administrativo en el Estado de Jalisco declare rescindido el contrato, en este caso se estará a lo dispuesto por la resolución respectiva.

En la fecha de la entrega parcial se levantará acta de recepción, con lo cual se dará por entregada la obra, describiéndose en su caso en la base de la misma los faltantes y defectos que se detectan durante su inspección, previa a la entrega la recepción parcial de las obras y la liquidación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

TRIGÉSIMA. - Dedución de adeudos: Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación correspondiente, existieran deducivas o cualquier otra obligación o responsabilidad para “EL MUNICIPIO” a cargo de “EL CONTRATISTA”, el importe de las mismas se descontará de las cantidades a cubrirse por “EL MUNICIPIO”, y si no fueran suficientes se hará efectiva la fianza estipulada en el inciso b) o c) de la cláusula quinta según corresponda.

TRIGÉSIMA PRIMERA. - “LAS PARTES” convienen que el presente contrato se sujeta a las disposiciones contenidas en las leyes y reglamentos que sean aplicables al presente acto, para la interpretación y cumplimiento de este contrato “LAS PARTES” se someten a la jurisdicción del tribunal de lo administrativo en el Estado de Jalisco.

"AMBAS PARTES" manifiestan que el presente contrato lo celebran sin coacción, dolo, violencia, lesión o malafe, que pudieran afectar de nulidad y la voluntad de las partes en el contrato.

Leído que fue el presente contrato, y enteradas "LAS PARTES" de su alcance, lo ratifican y firman en siete tantos, así como en presencia de dos testigos, en el municipio de Teocaltiche, Jalisco el día **17 de octubre del 2022.**



"EL MUNICIPIO"

Juan Manuel Vallejo Pedroza

Administración 2021-2024
TEOCALTICHE, JALISCO

PRESIDENTE JUAN MANUEL VALLEJO PEDROZA.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEOCALTICHE, JALISCO.



Jesús Avelar Durán

LIC. J. JESUS AVELAR DURAN
SÍNDICO MUNICIPAL DE TEOCALTICHE, JALISCO.
SINDICATUKA



Administración 2021-2024

TEOCALTICHE, JALISCO

SECRETARÍA GENERAL

LIC. PEDRO GONZALEZ REYES.

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR DE GOBIERNO DE TEOCALTICHE, JALISCO.



Administración 2021-2024
TEOCALTICHE, JALISCO

LIC. WENDY ELIZABETH PEREZ SERNA

ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL DE TEOCALTICHE, JALISCO.



Administración 2021-2024

TEOCALTICHE, JALISCO

SECRETARÍA GENERAL

ARQ. HÉCTOR SAIB LOZANO GONZÁLEZ

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

"CONTRATISTA"

Jose Antonio Garcia Gonzalez

ING. JOSE ANTONIO GARCIA GONZALEZ



TESTIGOS.



LIC.XOCHILT AGUILERA
HERNANDEZ.



LIC. LIZETH GUADALUPE ALVAREZ
JIMENEZ




LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL CUERPO DEL CONTRATO DE OBRA NÚMERO 10/FAIS/2022 Y PROGRAMA FEDERAL FAIS-2022; QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LOS REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO; "EL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS C.C. JUAN MANUEL VALLEJO PEDROZA, PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. J. JESÚS AVELAR DURÁN, SÍNDICO MUNICIPAL; LIC. WENDY ELIZABETH PEREZ SERNA, ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL, LIC. PEDRO GONZÁLEZ REYES, SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO Y EL ARQ.HÉCTOR SAID LOZANO GONZÁLEZ, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEOCALTICHE JALISCO; Y POR OTRA PARTE EL INGENIERO JOSE ANTONIO GARCIA GONZALEZ CONSISTENTE EN 12 FOJAS ÚTILES POR SU LADO ANVERSO INCLUYENDO ESTA, EL PRESENTE ACUERDO DE VOLUNTADES SE SIGNA EL DÍA 17 DE OCTUBRE DEL 2022.

